

PRESUPUESTO FINAL

Si existen celdas con alertas en ROJO, significa que su presupuesto no cumple con las reglas establecidas por Bases (Inadmisibles).-

Si existen celdas con alertas en ROJO, significa que su presupuesto no cumple con las reglas establecidas por Bases (Inadmisibles).-			Costo Total del Proyecto	Montos solicitados a FONDEQUIP	Montos aportados por la(s) INSTITUCIÓN(ES)		
Ítem	Conjunto Sub-Ítem	Sub-Ítem			Pecuniario	No Pecuniario	
EQUIPAMIENTO	A	EQUIPAMIENTO	A.1. Equipo Principal o Plataforma	\$ 300 532 100	\$ 252 532 100	\$ 48 000 000	
			A.2. Accesorio(s)	\$ 28 754 529	\$ 28 754 529	\$ -	
	B	TRASLADOS e INSTALACIÓN	B.1. Traslados, Seguros de Traslado, Desaduanaje e IVA de Equipo	\$ 89 349 122	\$ 89 349 122	\$ -	
			B.2. Adecuación Espacio para Equipo	\$ 27 363 020	\$ -	\$ -	\$ 27 363 020
			B.3. Instalación y Puesta en Marcha de Equipo	\$ 13 115 000	\$ 11 015 000	\$ -	\$ 2 100 000
			B.4. Mantención, Garantías y Seguros de Equipo	\$ 19 398 377	\$ 17 875 000	\$ -	\$ 1 523 377
G. DE OPERACIÓN	C	OPERACIÓN	C.1. Capacitaciones	\$ 939 675		\$ -	\$ 939 675
			C.2. Otros Gastos de Operación	\$ 80 812 713		\$ -	\$ 80 812 713
			C.3. Gastos de Administración	\$ 17 705 979		\$ -	\$ 17 705 979
(NO COMPLETAR O MODIFICAR)			TOTALES	\$ 577 970 515	\$ 399 525 751	\$ 48 000 000	\$ 130 444 764